GMINA ŻYRAKÓW
woj. podkarpackie
nr ident. 851661091
NIP 872-22-22-062

Żyraków, dnia 11.01.2019r.

niniejsze ... zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie w dniach od 11.01.2019 do .....
.....
(podpis)

Znak sprawy: **IiGK.271.12.2018**

Wykonawcy, którzy złożyli oferty

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **„Budowa budynków zaplecza sportowego dla LKS w Straszęcinie, Wiewiórce i Straszęcinie**".

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania w części 3

Zamawiający - Gmina Żyraków, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) i art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), **zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania**.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły **oferty**:

Część nr 3 ***Budowa budynku zaplecza sportowego dla LKS w Żyrakowie.***

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Adres	Wartość oferty brutto [zł]	Okres gwarancji (miesięcy)	Warunki płatności
1	Zakład Budowlany „EURO-BUD" Zbigniew Godzisz, Andrzej Godzisz	ul. Raczyńskich 47 39-200 Dębica	399 273,28	60	zgodnie z SIWZ
2	Zakład Budowlano Handlowo Produkcyjny „Bronbud"	Podleszany 310, 39-300 Mielec	390 918,27	60	zgodnie z SIWZ
3	DOMI BUD Dominik Dorociak	Jaślany 358 39-332 Tuszów Narodowy	379 501,05	60	zgodnie z SIWZ
4	„ADRES" Sylwester Nykiel	Latoszyn 32 39-200 Dębica	376 990,14	60	zgodnie z SIWZ
5	„ADRES" Adam Bieszczad	Nagawczyna 495 39-200 Dębica	396 711,64	60	zgodnie z SIWZ

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 140 000,00 zł brutto.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej